

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1º Descripción de los trabajos

Los trabajos consistirán en la revisión del Plan Especial del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

El trabajo se desarrollará en las siguientes fases:

1. Toma de información y establecimiento de las bases de partida.
2. Elaboración del documento inicial (Plan Especial).
3. Estudio e informe de alegaciones.
4. Elaboración del documento refundido en función de alegaciones e informes sectoriales.

3º Medición y abono de los trabajos

La cuantía de los trabajos contratados será ofertada en cada propuesta, siendo como máximo de 90.000 € más IVA, por la totalidad de los trabajos.

El desglose de los pagos a realizar se presentará en cada una de las ofertas, repartiendo la cuantía total de los trabajos entre las fases a realizar.

4º Plazo de ejecución de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será el propuesto por el ofertante, no siendo superior a DIECIOCHO (18) MESES, de los cuales:

- El plazo de las fases 1 y 2, conjuntamente, será como máximo de 6 meses.
- El plazo de las fases 3 y 4, conjuntamente, será como máximo de 12 meses.

5º Revisión de precios.



No tiene derecho

6º Dirección del Proyecto.

La ejecución de los trabajos correrá a cargo de la empresa licitadora ganadora del presente procedimiento negociado, supervisado y asesorado por la Presidencia o Dirección de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

Vilagarcía de Arousa, febrero de 2009.

EL DIRECTOR,

- Juan Diego Pérez Freire -



Muelle de Pasajeros, 1 -- 36600 Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 986.56.51.29 -- Fax: 986.50.79.23
www.portovilagarcia.com